
Talete S.p.A.

AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DEL
SERVIZIO DI RILIEVO, RICOGNIZIONE, GESTIONE INFORMATIZZATA, MODELLAZIONE,

DISTRETTUALIZZAZIONE, RICERCA E CONTROLLO DELLE PERDITE NELLA RETE IDRICA, DELLA
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CONTATORI INTELLIGENTI (SMART METER) E DI LAVORI DI

SOSTITUZIONE E RIABILITAZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE, SULLA BASE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DELL’INTERVENTO DENOMINATO: “INTERVENTI VOLTI ALLA
RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE, COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL

MONITORAGGIO DELLE RETI PER I COMUNI RICADENTI NELL'A.T.O.1 LAZIO NORD VITERBO GESTITI
DALLA SOCIETÀ TALETE S.P.A.”. Codice intervento: PNRR- M2C4-I4.2_027



Informazioni sulla gara
ID 930

Tipologia di gara: Procedura aperta

Criterio di valutazione: Economicamente più vantaggiosa

CPV: 45247130-0

Protocollo: 24/7341

CIG: B2933836A4

CUP: C91D22000080001

Tipo di fornitura: Lavori
Ingegneria e Architettura

Atto di riferimento: Determina a contrarre n. 287 del 12.07.2024

RUP: Alessandro Fraschetti

Stato: Aggiudicata

Soggetto aggiudicatore: Talete S.p.A.

Centro di costo: AREA OPERATION 1

Destinatario fornitura/servizio: Servizio di sistema

Aggiudicatario: DARF SRL
Importo di aggiudicazione comprensivo degli

oneri: 16.458.732,26 €

Data di aggiudicazione: 21 marzo 2025

Descrizione:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, DEL SERVIZIO
DI RILIEVO, RICOGNIZIONE, GESTIONE
INFORMATIZZATA, MODELLAZIONE,
DISTRETTUALIZZAZIONE, RICERCA E
CONTROLLO DELLE PERDITE NELLA RETE
IDRICA, DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
CONTATORI INTELLIGENTI (SMART METER) E DI
LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIABILITAZIONE
DELLE CONDOTTE IDRICHE, SULLA BASE DEL
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED
ECONOMICA, DELL’INTERVENTO DENOMINATO:
“INTERVENTI VOLTI ALLA RIDUZIONE DELLE
PERDITE NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE,
COMPRESA LA DIGITALIZZAZIONE E IL
MONITORAGGIO DELLE RETI PER I COMUNI
RICADENTI NELL'A.T.O.1 LAZIO NORD VITERBO
GESTITI DALLA SOCIETÀ TALETE S.P.A.”. Codice
intervento: PNRR- M2C4-I4.2_027



Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta: 16.993.419,16 €

Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 16.656.912,70 €

Oneri: 336.506,46 €

Importo contributo ANAC: 220,00 €

Garanzia fideiussoria: 339.868,38 €

Criteri punteggio documentazione economica
Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile

OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA 5.00

Totale criterio 5.00

OFFERTA TEMPO

OFFERTA TEMPO 5.00

Totale criterio 5.00

Totale 10.00

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione: 25 luglio 2024 13:00:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 02 settembre 2024 14:00:00

Data scadenza: 12 settembre 2024 12:00:00



Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

E-DGUE xml

DGUE pdf

Dichiarazioni integrative al DGUE

Dichiarazione progettisti

Eventuale procura

Garanzia provvisoria

Eventuali attestazioni per la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria

Documentazione in caso di avvalimento

Documentazione per i soggetti associati

Copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile

Patto di integrità

Ricevuta contributo ANAC

Documentazione attestante il pagamento dell’imposta di bollo

Dichiarazione di impegno - Mod. C

Autodichiarazioni e attestazioni

Eventuale ulteriore documentazione

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica/offerta tempo

Computo Metrico Estimativo

Elenco Prezzi Unitari

Cronoprogramma e Relazione

Eventuale ulteriore documentazione



Documentazione gara
Bando di gara

Disciplinare di gara

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Elenco allegati PFTE

Elaborati descrittivi R1-R2-R3-R4-R5-R6

Elaborati economici E1-E2-E3-E4-E5

PSC e Piano Preliminare manutenzione

Elaborati grafici T1-T2-T3

Elaborati grafici da T4.1 a T4.23

Elaborati grafici T4.24

Elaborati grafici da T4.25 a T4.31

Elaborati grafici da T5.1 a T5.16

Elaborati grafici da T5.17 a T5.31

Elaborati grafici T6-T7-T8

Istruzioni operative piattaforma

Verbale di validazione PFTE



Chiarimenti
Domanda Risposta

Si chiede conferma che il sopralluogo sia facoltativo.
Si chiedono inoltre i termini previsti per inviare la
richiesta e del suo svolgimento.

Si conferma che il sopralluogo è facoltativo. Non
sono previsti termini per il suo eventuale
svolgimento e, in ogni caso, la richiesta dovrà
essere inviata via PEC
(taletespa@certpec.taletespa.eu) indicando i dati
del soggetto delegato. Le modalità sono quelle
riportate nello specifico punto del Disciplinare di
gara. Il RUP

Domanda Risposta

Buongiorno, con la presente chiediamo una proroga
nel termine di scadenza per la presentazione dell｀
offerta di almeno una settimana. In considerazione
del periodo feriale estivo abbiamo difficoltà a
ricevere informazioni dai fornitori utili per redigere l
｀offerta nella maniera più rispondente a quanto
richiesto dai documenti di gara. Cordialmente

Non è possibile concedere proroghe, dovendo
rispettare un preciso cronoprogramma inviato al
MIT; si fa comunque presente che il termine di
scadenza è stato stabilito anche tenendo conto del
periodo feriale. In ogni caso ai sensi dell’art. 92
comma 2 del codice “ i termini di scadenza sono
prorogati in misura adeguata e proporzionale nei
casi ivi previsti ”

Domanda Risposta

Spett.le Talete, relativamente agli ULTERIORI
REQUISITI richiesti per la partecipazione al
presente bando di gara, come specificato a pag. 23
del “Disciplinare di gara”, con riferimento in
particolare al servizio analogo di cui al comma c
“aver eseguito, con buon esito, negli ultimi CINQUE
anni servizi analoghi relativamente alla prestazione
di attività di prelocalizzazione con tecnologie
innovative e successiva localizzazione in campo di
perdite idriche per almeno 3.000 km con un servizio
di punta pari ad almeno 1.500 km di rete idrica
potabile”, si chiede conferma che l’attività di
prelocalizzazione delle perdite idriche con
tecnologie innovative quali l’implementazione di un
sistema di monitoraggio temporaneo con l’utilizzo di
sensori noise logger di ultima generazione sia
compresa tra i servizi analoghi previsti dal requisito
in oggetto.

Ai fini del possesso del requisito saranno
considerati analoghi tutti quei servizi che
presentano elementi di similitudine a quelli messi a
gara. E quindi si risponde affermativamente.

Domanda Risposta

In riferimento al paragrafo ｀｀PROGETTAZIONE｀
｀ - ulteriori requisiti tecnici/ulteriori requisiti (pag.
23 del disciplinare di gara) ed in particolare a: -
punto 2 (modellazione numerica e progettazione di
distretti in rete); - punto 3 (ricerca perdite idriche) -
lettera b) (servizi di modellazione e
distrettualizzazione) - lettera c) (attività di
prelocalizzazione) - lettera d) (servizi di ricerca
perdite idriche) si chiede conferma a poter
presentare autocertificazione che attesti lo
svolgimento dei requisiti di cui sopra con personale
interno. Distinti saluti

L’Operatore Economico potrà, nella fase di
partecipazione, autocertificare i requisiti posseduti.
Per la successiva comprova di quanto dichiarato
sarà necessario presentare i documenti richiamati
nel disciplinare



Domanda Risposta

Si chiede conferma che le Riparazioni Perdite
Senza Scavo, di cui alla fase 9 del CSA, ipotizzate
per lo 0,7% della rete (10,54 km), siano da
effettuare su tubazioni di ogni tipo di materiale con
max DN200, e che la riparazione debba interessare
｀｀in unico passaggio｀｀ sia la tubazione di rete
che gli allacci su di essa presenti fino al contatore di
utenza (il tutto senza scavo ovviamente).

la riparazione perdite senza scavo potrà essere
prevista su ogni tipo di materiale e su diametri
anche maggiori del DN200 sulle reti principali.

Domanda Risposta

Fase 9, riparazione delle perdite senza scavo: si
chiede conferma che il sistema utilizzato per la
riparazione delle perdite senza scavo NON debba
realizzare un rivestimento interno della tubazione (e
dei relativi allacci) e NON debba assolutamente
ridurre il diametro interno della tubazione (e degli
allacci).

Sarà ammessa ogni tecnologia valida alla
riparazione delle perdite senza scavo e garantisca
le prestazioni idrauliche preesistenti.

Domanda Risposta

Premesso che nel “Disciplinare documento R.3” si
riporta che lo SCADA esistente sia “basato su
piattaforma Wonderware della Schneider Electric”
(pag. 436 del suddetto documento) e che “SCADA
come Wonderware sono dotati di driver MQTT”
(pag. 472 del suddetto documento) e che in
TALETE la piattaforma SCADA utilizzata in passato
(STAER) è stata appena sostituita da una
piattaforma Siemens Win-CC O.A. mentre non sono
presenti SCADA basati su Wonderware o altra
piattaforma si chiede conferma che ove riportato
“Wonderware della Schneider Electric” sia da
intendere come “Win-CC O.A. della Siemens” per
mero errore di battitura.

Si risponde affermativamente

Domanda Risposta

Premesso che nel “Disciplinare” paragrafo “R3.7 -
DISCIPLINARE TECNICO AMPLIAMENTO RETE
HIPERLAN E LORAWAN” sono riportate le
caratteristiche di una completa rete LoRaWAN e di
una Hyperlan e che le stesse non sono riportate in
alcuna valutazione economica specifica né nelle
valutazioni dei contatori (il modello base è quotato
95 euro/cadauno incluso di installazione) si chiede
se le reti devono essere oggetto di fornitura e come
saranno contabilizzate.

Quanto richiesto sarà oggetto di valutazione delle
Offerte Tecniche migliorative che gli Operatori
Economici presenteranno.

Domanda Risposta

Premesso che nel “Disciplinare” sono descritti in
dettaglio i device di acquisizione di campo quali
PLC, Datalogger a batteria, Noise Logger e che le
stesse non sono riportate in alcuna valutazione

Le suddette forniture sono ricomprese nelle fasi F4-
F5-F6 e F7 del Computo.



economica specifica si chiedono chiarimenti circa il
Computo delle suddette forniture

Domanda Risposta

Premesso che nel “Disciplinare” paragrafo “R3.9-
DISCIPLINARE TECNICO TELECONTROLLO E
TELEMISURA” sono ampiamente e
dettagliatamente descritti i datalogger (Trasmettitori
tipo A e tipo B) e che nel “Disciplinare” paragrafo
“R3.10-DISCIPLINARE ASSET MANAGEMENT” è
anomalmente riportato visto il titolo del paragrafo
che il “Data Logger dovrà avere la possibilità di
utilizzare protocolli IoT compatibili, in particolare
implementa il protocollo MQTT ( Message Queue
Telemetry Transport )” si chiede conferma che
quanto riportato nel paragrafo “R3.10-
DISCIPLINARE ASSET MANAGEMENT” sia da
intendersi come mero errore di battitura e che le
caratteristiche del datalogger seguono l’apposito
paragrafo “R3.9-DISCIPLINARE TECNICO
TELECONTROLLO E TELEMISURA”

Si risponde affermativamente.

Domanda Risposta

Si chiede conferma che l｀imposta di bollo, in caso
di partecipazione in RTI non costituito, deve essere
assolta dalla sola mandataria.

Si risponde affermativamente.

Domanda Risposta

Buon pomeriggio, si chiede di confermare che al
fine di soddisfare i requisiti: - Fatturato specifico
riferito agli ultimi 5 anni per servizi di rilievo e
digitalizzazione della rete idrica pari a €
1.656.853,00 (Fase F1); - aver eseguito, con buon
esito, negli ultimi CINQUE anni servizi analoghi
relativamente alla prestazione di servizi di rilievo e
digitalizzazione della rete idrica per almeno 1.500
km di rete idrica potabile con un servizio di punta di
almeno 750 km di rete idrica potabile possano
considerarsi analoghi i servizi riferiti ad altre
infrastrutture a rete, ovvero reti fognarie e gas. in
attesa di vostre, cordiali saluti

Si risponde negativamente in quanto i servizi sono
afferenti alle reti idriche acquedottistiche per uso
idropotabile.

Domanda Risposta

Premesso che: -L’art.13 del CSA-allegato E4-
prevede che la durata per lo svolgimento delle
prestazioni è fissata in 16 mesi dalla consegna delle
attività. -Il cronoprogramma-allegato E5-contiene
una difformità di tempistica per lo sviluppo delle
attività che a fronte di un tempo complessivo di 900
giorni del diagramma di GANTT comprime le stesse
in tabella in una durata di 500 giorni. -Nel computo
metrico estimativo-allegato E1-la fase 5 di ricerca
delle perdite riporta un importo complessivo delle
attività pari a € 2.214.160,40 pari al costo annuo di



€ 553.540,10 per 4 anni di attività e quindi di 1.460
giorni -a pag.45 del disciplinare di gara -BUSTA C -
OFFERTA ECONOMICA/TEMPO-si richiede che
l’offerta dovrà prevedere l’indicazione della
percentuale unica di riduzione tempo
complessivamente proposta e che il concorrente
dovrà allegare all’offerta economica/tempo: ➢ il
Computo Metrico Estimativo dalla Stima sommaria
(recuperandolo dall’elaborato E.1) ➢ un
Cronoprogramma delle attività in forma di
diagramma gantt-pert, ➢Una Relazione, che illustri
le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di
esecuzione dei lavori. Si chiede, al fine di
predisporre la documentazione da presentare nella
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA/TEMPO, di: 1.
confermare che la durata complessiva delle attività
(sulla quale eventualmente offrire una riduzione) è
di 16 mesi e quindi di 480 giorni naturali e
consecutivi 2. confermare che l’importo delle attività
di fase 5 è di € 2.214.160,40 e che le stesse
dovranno essere ultimate entro i 16 mesi di durata
del contratto.

1) si conferma che il Tempo complessivo è pari a
500 gg naturali e consecutivi da ribassare come
previsto nel Disciplinare busta offerta economica e
con cronoprogramma. 2) si conferma che l’attività
fase 5 è riferita al Tempo complessivo 500 gg come
sopra.

Domanda Risposta

Richiesta proroga Con la presente la scrivente, in
merito alla procedura in oggetto, richiede una
congrua proroga di almeno 20 (venti) giorni n.c. del
termine di presentazione delle offerte. Quanto sopra
si rende necessario visto il poco tempo messo a
disposizione in concomitanza con il periodo festivo,
per poter formulare una offerta competitiva
confidiamo in un positivo riscontro da parte vostra e
cogliamo l’occasione per porgere i nostri più Distinti
Saluti

Non è possibile concedere proroghe, dovendo
rispettare un preciso cronoprogramma inviato al
MIT; si fa comunque presente che il termine di
scadenza è stato stabilito anche tenendo conto del
periodo feriale. In ogni caso ai sensi dell’art. 92
comma 2 del codice “i termini di scadenza sono
prorogati in misura adeguata e proporzionale nei
casi ivi previsti”.

Domanda Risposta

Buonasera, vista la data di scadenza della
procedura di gara a ridosso delle ferie estive, in cui
tutta la filiera commerciale dei fornitori di tecnologie
e di apparecchiature, oggetto di appalto e migliorie,
adotteranno la chiusura per il godimento delle ferie
estive per quasi l｀intera mensilità di agosto, tenuto
conto anche dell｀indisponibilità delle figure
tecniche coinvolte nella preparazione della
documentazione di offerta e considerato il forte
interesse della scrivente società a partecipare alla
procedura di gara, si chiede proroga del termine di
scadenza delle offerte di almeno 20 giorni al fine di
garantire, fra l’altro, il principio del “favor
partecipationis”. Fiduciosi in un vs. positivo
riscontro, si porgono cordiali saluti.

Non è possibile concedere proroghe, dovendo
rispettare un preciso cronoprogramma inviato al
MIT; si fa comunque presente che il termine di
scadenza è stato stabilito anche tenendo conto del
periodo feriale. In ogni caso ai sensi dell’art. 92
comma 2 del codice “ i termini di scadenza sono
prorogati in misura adeguata e proporzionale nei
casi ivi previsti ”

Domanda Risposta

Buongiorno In riferimento al requisito di fornitura e
posa in opera di n. 10.000 smart meters si chiede



se sia possibile frazionare tale requisito, nel senso
che nell’ambito dello stesso RTI, una impresa possa
gestire la ｀｀fornitura｀｀ e altra impresa la posa
in opera｀｀. Fiduciosi in un vs. positivo riscontro, si
porgono cordiali saluti.

Si risponde positivamente.

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile

OFFERTA TECNICA

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA 90.00

Totale criterio 90.00

Totale 90.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Relazione tecnica + cronoprogramma

Eventuale documentazione per avvalimento premiale

Dichiarazione equivalenza delle tutele

Dichiarazione degli obblighi quota giovanile e femminile

Eventuale ulteriore documentazione
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